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Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov

na stavbu: ,,Separicia a zhodnocovanie odpadov obee Sunava*

Clanok 1.
Zmluvné¢ strany

Zhotovitel } MOLIOR group s.r.o.

Jana Bottu 1080/4
052 01 Spisska Nova Ves

Zastipena & Mgr. Jan Ondarisin - konatel

Bankov¢ spojenie
¢islo uctu

1CO
DIC

Objednavatel

anka, a.s.

B VAT =

36179132
2021379426

) Obec Sunava
Trojiéné namestie 255/3,
059 39 Sunava

Zastupend : Stanislav Kubasky, starosta obce
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych ; Stanislav Kubasky, starosta obce
Bankove spojenie ;
Cislo Gi¢tu predfinancovanie - J
ICO : 326437
DIC 2021212710
Tel +421 527791436
Clanok I1.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo:

wSeparacia a zhodnocovanie odpadov obee Sunava® podla projektove] dokumentacie a
cenovej ponuky na realizaciu stavby, ktord tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy, a dodat’ vietky

s tvm stvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym

)

doklady potrebné k dspesnému priebehu kolaudaéného konania stavby.

. Zhotovitel” potvrdzuje, 7¢ sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela,

7¢ st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizdcie dicla a ze disponuje
takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktor¢ st k zhotoveniu predmetného diela
potrebne.



2.3.7hotovitel" sa zaviizuje vykonat® dielo vo vlastnom mene a na vlasm zodpovednost pri
dodrzani  kvalitativnych  a technickych  podmienok urcenych  projektom  stavby
atechnickych zmien dohodnutych v (prilohe ¢. 1), v sulade s platnymi technickymi
normami. vicobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami. V pripade. e
zhotoviteI' zhotovuje  dielo prostrednictvom tretich 0séb zodpoveda. ako by dielo
zhotovoval sam. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objednavatel’a diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2.4. Objednavatel sa zavizuje riadne a v sulade s projektom stavby vykonané dielo bez vad

anedorobkov prevziat' a zaplatit' dohodnutt cenu. Objednavatel” dielo prevezme aj pred
dohodnutym terminom na ukoncenie jeho realizdcie.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje, 7e zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:

- zacatie realizacie: do 10 dnf od prevzatia staveniska
- ukoncenie realizacie: do 6 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy

a v zmysle odsuhlaseného harmonogramu prac
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2. Harmonogram prac s vyznaCenymi postupmi zhotovitel'a. ako aj priamych dodavatelov
objedndvatel'a a stavebnych pripravenosti objednavatel'a. bude spolo¢ne vypracovany
a odsthlaseny do 10 dni od prevzatia staveniska a bude tvorit' nedelitelna sucast’ tejto
zmluvy (priloha ¢. 2).
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- Objednavatel’ odovzdd, a zhotovitel prevezme stavenisko do 10 dni od pisomnej Vyzvy
objednavatel'a, formou pisomného  vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani
a prevzati.

3.4. Zhotovitel" je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani. alebo stazuje veasnu, alebo riadnu realizaciu dicla.
amoze sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v Cl. 11
V pripade potreby je objednavaterl povinny poskytnat’ stic¢innost” zhotovitelovi najneskor
do 2 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy zhotovitela. V pripade, 7e objednavatel
neposkytne potrebna stac¢innost ani napriek vyzve. je zhotovitel’. pokial to bude technicky
moznc. si plnenie, ktoré md byt predmetom  st¢innosti 7o strany objednavatel'a.
zabezpeCit' prostrednictvom tretich 0sob na ndklady objednavatela. Zhotovitel' nie je
vomeskani v pripade vyisej moci. nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré mu
nedovol'uj pri - dodrzani kvalitativnych  3tandardov pokracovat’ v pracach alebo
v pripadoch zakazov, prikazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi. pokial' nie s désledkom ¢innosti zhotovitel'a. O pocet dni takéhoto
omeskania sa postiva koneény termin na zhotovenie diela.

- Objednavatel’ sa zavizuje, 7e dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.
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Clanok 1V.
Cena diela

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v C1 1] tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so  zdakonom ¢. 18/1996 77 O cenach
a vykonavacej vyhlasky k tomuto zdkonu ¢ 87/1996 Zz. Ako cena dohodou v rozsahu
prilohy ¢. 1 tejto zmluvy vo vyske:
83 700,00 bez DPH
16 740,00 DPH
100 440,00 s DPH

Slovom: stotisicstyristostyridsat EUR a nula centov bez DPH.

4.2. K cene bude u¢tovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych predpisov
v Case vystavenmia faktiry. V stcasnosti je to 20% t.j. celkova cena diela vratane DPH
platnej ku dnu podpisu zmluvy je 100 440.00 €. Podrobny polozkovy rozpis ceny je
uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V cene su zahrnuté naklady na kvalitné zhotovenic predmetu diela, t. j. okrem stavebného
materialu podla polozkového rozpoctu aj dopravné naklady. naklady na poistenie prac
zhotovitela, atesty a certifikaty, vetky prislusné skusky a ich vysledky. revizne spravy,
naklady na pracovné leSenie, plosiny. pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy.
Zhotovitel prehlasuje. 7e dokumentacia predlozena zo strany objednavatela za u¢elom
stanovenia ceny diela je dostatoéna pre uréenie ceny diela, ktora je redlna pre jeho
zhotovenie. V pripade nespravneho alebo nedostato¢ného urcenia ceny diela zo strany
zhotovitel'a na podklade dokumentacie predloZencj zo strany objednavatela k predloZeniu
sutaznej ponuky, zaviizuje sa zhotovitel’ takto zvySené naklady znasat” samostatne.

4.3. Vietky zmeny - dosledky, ¢o do nakladov a Gasu. vyplyvajuce 7z rozdielov medzi
projektovou dokumentaciou pre vyberové konanie a skutocnostou e zhotovitel” povinny
vySpecifikovat’ do 15 dni od takéhoto zistenia. Zhotovitel' neuskutoéni Fiadnu zmenu bez
prikazu na zmenu od zastupcu objednavatel’a.

4.4 Dohodnutt cenu je mozné menit len v tychto pripadoch:

a) V pripade zameny materialov vyvolanych poZiadavkou objednavatel'a, zhotovitel
predlozi objednavatel'ovi navrh ceny danej polozky a po odsahlaseni ju zahrnie do
odbytového rozpoctu stavby, namiesto povodnej polozky materialu.

b) V pripade objednavatel'om odsthlasenej potreby realizacie vii¢sicho alebo mensicho
rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii stavby.

¢) V pripade nerealizovania Casti stavby sa cena dicla znizi o tdto ¢ast a zhotovitel ju
nebude fakturovat'.

Clanok V.
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny G¢tovat’ objednavatelovi svoje plnenia na zaklade vystavenych
faktir dolozenyceh stipisom skutoéne vykonanych pric za bezny kalendarny mesiac. Stpis
vykonanych prac musi byt spracovany overitelnym spdsobom s rozdelenim na polozky
podla projektovej dokumentacic a naviac prace. Zhotovitel bude predkladat
objednavatel'ovi stpis skutocne vykonanych prac do 3 dna nasledujiceho mesiaca.
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Objednavatel’ sa k predlozenému supisu vyjadri do 2 pracovnych dni. V pripade, 7e sa
nevyjadri ma sa za to, 7e sthlasi. Zhotovitel' bude faktary predkladat’ v 4 vyhotoveniach
z10ho jedno vyhotovenie odogle objednavatelovi v elektronickej forme .

5.2. Cena dicla bude platend nasledovnym spdsobom:
- Clastkovymi faktirami
- zavere¢nou faktarou

Podkladom pre vystavenie faktary, bude zhotovitel'om vystaveny a objednavatel'om
odsuhlaseny stipis vykonanych prac, resp. zabudovanych materidlov. Splatnost’ faktur je
90 dni od ich vystavenia a dorucenia objednavatel'ovi.

Zaverend - zadtovacia faktira bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania
dicla podla ¢l. 1X tejto zmluvy a bude obsahovat vyuctovanie celého rozsahu pric
podla predmetu diela (¢1. 1T tejto zmluvy).

5.3.Faktura - danovy doklad bude obsahovat:
a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo
b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu. na ktorg ma byt faktira
zasland, ICO, DIC zhotovitel'a aj objednavatera.
¢) ¢islo zmluvy a oznacenie ¢asti dicla
d) ozna¢enie banky a &islo Gétu
¢) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti
f) vysku faktirovanej ¢iastky
¢) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok
h) ndleZitosti pre ucely dane pridanej hodnoty
1) peciatku a podpis vystavovatela.
V pripade. Z¢ faktira nema vietky takto urcené nélezitosti, Je objednavatel opravneny
chybne vystavena faktary vratit spit’ zhotovitelovi na prepracovanie v Iehote do 5 dni od
Jej dorucenia s tym, 7e zaroven uréi o aky nedostatok sa jedna. Nova lehota splatnosti

zaCina plynat’ dorucenim spravne vystavenej faktary.

n

4. 7a spravne vyéislenie sadzby dane 7 pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel' v plnom
rozsahu,

Ln

S.Zhotovitel' je opravneny pohladavku z tejto zmluvy vyplyvajicu vo¢i objednavatelovi
postipit’ na tretiu osobu po predchadzajiicom  sthlase objednavatela a organizacie
poskytujuicej prispevok z fondov EU.

3.6.V pripade, 7e ddjde k zastaveniu prac, alebo odstipeniu od tejto zmluvy 7z dévodov na
strane objedndvatel'a. ma zhotovitel' narok na Ghradu za prace a dodavky rozpracovancé
ku diu zastavenia alebo prerusenia zmluvy, podla platobnych a cenovych podmienok
dohodnutych touto zmluvou.

Clanok VL.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupésobenie objednavatela.



6.1,

6.4,

0.5,

Objedndvatel sa zaviazuje odovzdat” zhotovitel'ovi stavenisko (pracovisko) v termine do
10 dni od podpisu ZoD oboma zmluvnymi stranami. O prevzati staveniska bude spisanv
2apis v stavebnom denniku.

2. Zhotovitel sa zavizuje dielo zhotovovat® len odborne sposobilymi osobami a to v sulade

S Pracovnopravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Zhotovitel Je povinny udrziavat’ na pracovisku a pril'ahlych komunikdciach ur¢enych na

dopravu materialy poriadok a ¢istotu. odstranovat’ odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri
vykondvani jeho prace na vlastné naklady. Na stavenisko moze vstupovat’ len zhotovitel'.

Jeho zastupea urceny v tejto zmluve. nim splnomocnené osoby, stavebny dozor. architekt

a zastupcovia dotknutych Statnych organov ako aj poskytovatel'oy prispevkov z fondoy
EU za uéelom vykonania kontroly nakladania s poskytnutymi prostriedkami.

Zhotovitel v plnom rozsahy zodpoveda za poziamu ochranu diela a bezpecnost pri praci
a  bezpecnost” technickych  zariadeni pri realizacii stavebnych  prac v sulade

S ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1999 Zh:

Objednavatel poskyine zhotovitelovi bey thrady podiel na nasledovnych sluzbach:

staveniskové komunikdcie a plochy. zdroj clektrickej energie o potrebnej kapacite a zdroj
vody v priestore staveniska, socidlne priestory a kancelariy pre stavbyveduceho.

0.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska ( pracoviska) o pricach. ktoré
vykonava stavebny (montazny) dennik. Do dennika sa zapisuji vietky rozhodujuce
skuto¢nosti, tykajuce sa realizacie prace, najmi datum. pocasie. pracovna doba. pocet
pracovnikov, pouzité mechanizmy., postup prac na stavbe. Objednavatel Jje povinny
denne sledovat obsah stavebného dennika. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a Je povinny
predloZit” technickému dozory objednavatel’a denny zoznam najneskor nasledujuci den na
podpis. Dennik sa vedie do doby odovzdania 2 prevzatia diela a uchovava sa minimalne
do doby uplynutia lchoty na uplatnenie prav. zo zodpovednosti za vady. Jedno
vyhotovenie stavebného dennika bude vzdy uloZené na stavhe.

Technicky dozor objednavatel'a v stavebnom denniku vyzna¢i svoj sthlas pripadne
nesuhlas s obsahom denného zaznamu. a to s uvedenim dovodov nesthlasu, Ak tak
neurobi najneskér do 3 - och dni odo dna predlozenia zaznamu zhotovitel'om m4 sq za to.
7¢ s obsahom zdznamu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit sa pokynmi objednavatels.
Vopripade, Ze zhotovitel nesplni opravneny pokyn objednavatela. ktory je v sulade
stouto zmluvou a suvisiacou dokumentaciou ani do 14 dni. je objednévatel opravneny
splnenie pokynu zabezpedit’ prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

Vietky podstatné ¢asti diela. stavebng materidly, vyrobky, ich hlavne Casti a pod. je
zhotovitel” pred ich objednanim povinny predloZit na schvdlenic objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda v celom rozsahu za pouzitie inych ako vopred schvalenych
materialov.

6.10. Ziadna cast diela nebude zakryti bez suhlasy zastupcu objedndvatela, Zhotovitel

poskytne zastupcovi objednavatel'a plng moznost” kontroly a merania tej Casti, ktora ma
byt" zakryta, pricom vopred oznami vo vsetkych pripadoch. kedy je takato cast diels
pripravena na kontroly. Zmluvné strany sa dohodli, ye 7g ucelom Kontroly vykondvania
diela sa budu 1x mesacne uskutoéiovat kontrolne dni. Kontrolny den zvola zhotovitel
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zapisom v stavebnom denniku. Ak tak neurobi. je to vzdy posledny deni kalendarneho
mesiaca. Na kontrolnych diioch sa zGcastnia zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Z kontrolnych dni sa robia zdpisy. ktoré obsahujii najmi zistené nedostatky. navrhy na
ich ndpravu a lehotu. v ktorej budu nedostatky odstranené. Neucast' objednavatela na
kontrolnom dni nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

6.11. Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat zdvizné technicke normy a dalSie
platné normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych préc, platné v SR. Zhotovitel’ pouzije
pre dielo len vyrobky. ktoré maja také vlastnosti. aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢end poZadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,
poZiarna bezpec¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia.

6.12. Zhotovitel' sa zaviizuje pocas realizacie diela zabezpeCit' kontrolné skusky pouzitych
materidlov, ako aj stavebnych casti diela podl'a STN. Materidly a stavebné ¢asti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skugkam zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

6.13. Stavebny dozor. resp. zodpovedny stavbyvedici objednavatela su opravneni dat’
pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nic
je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujacich na stavbe, dielo nie Jje vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

6.14. Zhotovitel' sa zaviéizuje. 7e jeho pracovnici budu nosit obleéenie zretel'ne oznacendé
firemnou znackou tak. aby mal objedndvatel prehl'ad o 'ud’och pohybujicich sa v ramei
staveniska. Firemnym S$titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat' zo stavby.

6.15. Zhotovitel" je povinny poistit’ dielo pocas platnosti a uc¢innosti tejto zmluvy proti
nepredvidatelnému a nahodnému poskodeniu, pre pripad poskodenia, znicenia. straty.
odcudzenia alebo inych §kod.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

7.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a v&asnym odovzdanim zmluvného diela je
objednavatel' opravneny uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0.1% zmluvnej ceny
neodovzdanej Casti diela za kazdy zacaty deii omeskania vo&i terminom uvedenym v ¢l.
3.1.. maximdlne viak 10 % z celkovej zmluvnej ceny.

7.2. Ak bude zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela. v dohodnutom termine Jje povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 30 € za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do ich
odstranenia.

7.3. Ak zhotovitel” neodstrani vady diela uplatnené objednavatel'om v zaruénej dobe v zmysle
CL X, bod 9.10 v lehote 14 pracovnych dni odo dna doru¢enia pisomnej reklamacic
objednavatela. alebo v inej dohodnutej lehote. je povinny zaplatit objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 30 € za kazdy den omeskania.
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74.

1.6.

0 oo
Lo bo

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim svojho peiazného zavizku akéhokol'vek
druhu vyplyvajiiceho ztejto zmluvy. méze zhotovitel uplatnit’ vo¢i objednavatelovi
zmluvni pokutu z omeskania vo vvske 0.1% z nezaplatenej ¢iastky po lehote splatnosti
za kazdy den omeskania.

. Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na

nahradu skody.
Zmluvné pokuty st splatné do 14 dni od ich vya&tovania.

Clanok VIII.
Ukoncenie zmluvy, Odstapenie od zmluvy

- Zmluva sa povazuje ukonc¢ent diiom splnenia vietkych povinnosti zmluvnych stran z nej
vyplyvajucich.

- Tito zmluvu je mozné ukonéit vzajomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim.

. Objednavatel’ moze odstipit od zmluvy o dielo, alebo odobrat zhotovitel'ovi cast
realizovanych vykonov z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitela -

a) Ak zhotovitel’ je v omeskani so svojim zmluvnym zavizkom o viac ako 30 dni a ani
v primerane mu poskytnutej Iehote nevykonava napravu.

b) Ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite alebo v stlade
s dokumentaciou a ani po pisomnom upozorneni nedoslo k zvyseniu - kvality
prevadzanych prac.,

¢) ak zhotovitel dielo nepoisti. pripadne poistenie neudrzuje v platnosti,

d) ak zhotovitel' vstipi do likvidacie alebo na neho bude vyhlaseny konkurz alebo
povolena reStrukturalizacia,

¢) v pripade ak vykonané prace budu faktirované v rozpore s dohodnutymi podmienkami.,

f) zhotovitel’ bez sthlasu postapi préva z tejto zmluvy na tretiu osobu.

g) zhotovitel' preukdzatelne porusi pravne predpisy SR a ES v stvislosti s vykonavanim
diela,

h) nicktoré s vyhlaseni zhotovitel'a v tejto zmluve sa ukaze ako nepravdivé alebo ak
zhotovitel neposkytne objednavatelovi informacie potrebné na riadne vykonanie diela.

84. Ak nastane okolnost’ uvedena vbode 8.3.. objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

oo
o

ndhradu Skody a preukdzatel'né zvysené naklady bez zbyto¢ncho odkladu. Néhrada skody
a preukdzatelné zvySené naklady budi vysporiadané v zaverecnej fakture.

Zhotovitel moze odstupit” od zmluvy:

a) vpripade ak objednavatel’ meska s thradou svojich zavizkov viac ako 30 dni po
lehote splatnosti,

b) ak objednavatel vstapi do likvidacie alebo na neho bude vyhlaseny konkurz alebo
povolena restrukturalizacia.

¢) ak objedndvatel ani naprick opakovanej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnt
sucinnost a bez tejto sucinnosti nie je mozné dielo riadne vykonat’,

d) objednavatel preukdzatelne porusi pravne predpisy SR aES v suvislost]
s vvkonavanim diela,

¢) niektor¢ s vyhlaseni objedndvatela v tejto zmluve sa ukdaze ako nepravdivé alebo
ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi informdcie potrebné na  riadne
vykonanie diela.



8.6. Ucinky odstupenia nastavaju diiom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. V takom
pripade ma zhotovitel' narok na uhradu toho, ¢o ku dnu odstipenia na diele vykonal
vratane nakladov na objednané a zalohované prace a dodavky. ktoré¢ nemoze vyuzit inak.
Pre prevzatie diela sa primerane pouzijl ustanovenia ¢l. [X.

8.7.  Odstupenic od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz, pripadne jednotlivé ucelend
Casti samostatne.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit” objednavatel'ovi najneskor 14 dni vopred. kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu zhotovitel'a,
objednavatel zvola najneskor do 7 dni pisomnou pozvankou preberacie konanie.

9.2. K preberaciemu konaniu  je zhotovitel' povinny pripravit” a objednavatelovi odovzdat
tieto doklady:

- 1 x dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac

- atesty a certifikaty, platné v SR a osvedcenia o skuskach pouzitych materialov,
potvrdenia o likvidacii odpadov vystavené opravnenymi osobami a iné zapisy a doklady
realizovanvch prac potrebnych ku kolaudacii diela za predpokladu, ze ich zadovazenie
mozno od zhotovitel'a pozadovat’,

- protokoly o ¢iastoénych prevzatiach diela v pripade, Ze sa diclo prebera po Castiach.

V pripade. ze zhotovitel nepripravi k odovzdaniu diela potrebni dokumentaciu, dielo nie
je mozné povazovat’ za dokoncené a objednavatel’ ho nie je povinny prevziat'.

9.3.0 odovzdani a prevzati dicla spiSe objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.
V pripade. 7e sa objednavatel’ preberacicho konania bez nalezitého dovodu nezucastni
urci zhotovitel” novy termin preberacieho konania. Ak sa objednavatel’ nezacastni ani
takto novourc¢encho terminu. dielo sa povazuje za prevzaté v den povodného terminu na
prevzatie diela.

9.4, Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:
- zakladné udaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- supis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdanych dokladov
- prehldsenie stran o tom. ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- dizku trvania zarucne] lehoty
- termin. do ktorého je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko

9.5.  Po odovzdani a prevzati diela sa zhotovitel zavizuje vypratat stavenisko do 7 dni. Ak
tak neurobi ani v dodato¢ne poskytnutej lehote mdze stavenisko vypratat” objednavatel na
naklady zhotovitel'a.



9.6. Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo. je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie
dovody. pre ktoré diclo neprevzal. Dielo ma vady. pokial' nie je zhotovene v sulade
s projektovou dokumentaciou a/alebo pokynmi objednavatela. Pokial' ma dielo drobné
vady. objednavatel sa ho zavizuje prevzial. Za drobné vady sa povazuju vady. ktoré samy
osebe ani vo vzajomnej spojitosti nebrania riadnemu uzivaniu diela. Po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om. opakuje sa
preberacie konanie podla tohto clanku zmluvy o dielo.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, z¢ zaru¢na doba bude trvat’ 36 mesiacov a zacina plynut” odo
dia odovzdania a prevzatia stavby. s vynimkou technologickych dodavok a zariadeni
u ktorych vyrobea uvadza kratSiu zaruénu Iehotu. Téato zaruéna lehota viak nebude kratSia
ako 24 mesiacov. Zaruka sa nevzt'ahuje na servis diela.

9.8. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaruc¢nej dobe. inak
tieto prava zanikaju. Po dobu od uplatnenia reklamacie az do odstranenia vady zaru¢na
doba neplynic na cast diela, ktorej sa reklamacia tyka.

9.9. Objednavatel” oznami zhotovitel'ovi pisomne bez zbyto¢ného odkladu vady diela. ktoré sa
objavili pocas zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skryté vady). V oznameni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji.
K oznameniu pripadne predlozi dékazné prostriedky a pozadovany termin jej odstranenia.
Ak objednavatel’ pozadovany termin odstranenia vady ncuvedie. je zhotovitel” povinny
vady diela odstranit’” v ¢o mozno najkratdej dobe. Pokial' zhotovitel” reklamovanu vadu
diela v pozadovanom termine neodstrani, méze ju po predchadzajucom upozorneni
odstranit” objednavatel” na naklady zhotovitela.

9.10. Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucénej dobe je
zhotovitel” povinny tieto odstranit” bez zbyto¢ného odkladu bezplatne. O odstraneni vady
spisu zmluvné strany protokol. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne
vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu diela, zmluvné strany sa mozu
dohodnt na primeranej zl'ave z ceny diela bez odstranenia vady.

9.11. Zhotovitel' nezodpoveda za vady pokial' boli sposobené nevhodnou prevadzkou.
Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli sposobené pouzitim
materialov. uréenych mu  k spracovaniu objednavatelom, ak na tito skutocnost
objednavatel'a pisomne upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze diclo bude mat’ vlastnosti uréené pravnymi predpismi a
ustanoveniami STN.

Clinok X.
Privne predpisy a rieSenie sporov

10.1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

10.2. Zmluvné strany sa budu taktiez riadit’” ustanoveniami Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb..

v platnom zneni zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi, vyhlaskou ¢. 374/1990 Zb.
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0 bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako aj
ustanoveniami zrusSenej vyhlasky ¢. 104/1973 Zb. o zakladnych podmienkach stavebnych
prac. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat” podla platnych STN a nadvizujtcich
predpisov.

10.3. Pripadné spory budd zmluvné strany riesit’ prednostne dohodou. Pokial k dohode
nedojde, moze ktorakol'vek zmluvna strana poziadat’ miestne prislusny sid o rozhodnutie
VO vec sameyj.

10.4.V pripade sporu tykajiuceho sa vlastnosti pouzitych materidlov alebo pripustnosti
a spolahlivosti pouzitych pristrojov, moze ktorakol'vek strana poziadat’ o preskusanie
Statnym alebo Statom uznanym skusobnym ustavom. Vysledky skisok st pre obe strany
zavizné. Naklady na skusky znasa strana. ktora spor prehrala.

10.5. Spory medzi zmluvnymi stranami neopraviiuji zhotovitel'a k prerugeniu diela.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

[1.1. Akékol'vek dohody. zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavizné len
viedy. ked” st obojstranne podpisané. Navrhy dodatkov k tejto zmluve méze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto zmluve budu ¢islované. Dodatok k tejto
zmluve musi byt vopred odsthlaseny organizaciou poskytujicou prispevok z fondov EU
pokial sa nim upravuje cena diela.

I1.2. Ak pri uzatvarani dodatkov k tejto zmluve déjde medzi stranami k rozporom. moze
ktorakol'vek zo zmluvnych stran pozadovat o rozhodnutic prislu§ny sud. Pred podanim
na sud moze ktorakol'vek zo stran vyzvat odborného znalca danej oblasti o vypracovanie
posudku. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo s¢asti G¢inné alebo neskor
stratia u¢innost’, nie je tym dotknuta platnost” ostatnych ustanoveni. Namiesto ned¢innych
ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné,
sa Co najviac priblizuje zmyslu a uc¢elu zmluvy, pokial’ pri uzatvarani zmluvy zmluvné

strany tuto otazku brali do Gvahy.

11.3. V pripade zmeny obchodné¢ho mena. atestov, alebo ¢isla aétu, kazda zo zmluvnych stran
ozndmi tuto skutocnost’ bezodkladne druhej strane. Pre vzajomnu komunikaciu si
zmluvné strany dohodli pisomna formu (doporuc¢ena zasielka, mail, fax) na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy.

114, Zmluvné strany sa zavdzuju. Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude
objednavatel. alebo zhotovitel' oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy. st
predmetom obchodného tajomstva a nebudid pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel
a nebudu oznamené tretej osobe.

I1.5. Zmluvné strany vyhlasujt, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuja. Zmluva nadobtda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a u¢innost’ nasledovnym dnom po jej zverejneni. v zmysle zakona 546/2010 7.
%

I1.6. Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, zktorych 2 dostane objednavatel’, 2
vyhotovenia zhotovitel’ a 2 vyhotovenia organizacia poskytujtica prispevok z fondov
EU.

I1.7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych néastupcov zmluvnych
stran. Postapenie prav a povinnosti z tejto zmluvy je mozné len po predchadzajicom
stithlase objednavatela a organizacie poskytujucej prostriedky z fondu EU.
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11.8. Zhotovitel Projektu sa zaviizuje povinnostou strpiet vykon Kontroly (auditu)
overovania suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami. kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vietku potrebnu
sucinnost’ k Zmluve o poskytnuti NFP s MZP SR ¢. 010/4.1MP/2011.

11.9. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami po
odstihlaseni zo strany poskytovatela. Uginnost nadobudne dinom nasledujicim po dni
jeho zverejnenia v zmysle §47a Obéianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

NedeliteI'nou stucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

7 zhotovitela: Sm E T e Zaobjednavatela: _ .
. V Spisskej Novej Vsi, dia= . Vo Sufiave, Bl vl b s
v MGLIGR

Lev
) 080
ICC 36 179 1
iC DPH
Mer. Jan Ondarisin ) Stanislav Kubasky -
konatel” spoloc¢nosti starosta obce
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