ZMLUVA O DIELO č. 022/2022/PS
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ :**	**Obec Šuňava**
So sídlom :		Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
Zastúpený :		Stanislav Kubaský, starosta obce
IČO :		00326437
DIČ:		2021212710
Bankové spojenie :		Prima banka Slovensko, a.s.-
,0		
Číslo účtu IBAN :		[redacted]

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2	**Zhotoviteľ :**	**COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**
Názov lídra:		
So sídlom :		Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :		Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
IČO :		31631134
DIČ :		2020478229
IČ DPH :		SK2020478229
Bankové spojenie:		Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN :		[redacted]
Zapísaný v:		Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Materská škola Šuňava - rozšírenie priestorov"** (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súťaž uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 134/2022 zn. 29037 – WNP zo dňa 10.06.2022.
2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
3.2.
Miesto realizácie diela: **Obec Šuňava**
3.3.
Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.
Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
3.5.
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
3.6.
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
4.2.
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	207 833,33 EUR
DPH vo výške 20%	41 566,67 EUR
Cena s DPH	249 400,00 EUR

(slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisícštyristo EUR a 00/100 centov)
4.3.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom

výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

4.5

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časových prieťahov, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD

fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.
5.3.3
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.
5.4.
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
5.5.1.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO") ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP").
5.6.
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.7.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5.8.
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.
5.9.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.
6.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
6.3.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich

povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je poskytovateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

I. Poskytovateľ a ním poverené osoby

II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby

III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

IV. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

V. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu

VI. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VIII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VII. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu

celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
6.12.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
6.13.
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.
6.15.
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
6.16.
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
6.17.
Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
6.18.
Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:
6.18.1
zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Július Siládi číslo osvedčenia: ev. č. 10466.
zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Marián Adamský číslo osvedčenia: ev.č.00027*10-20*.
6.19.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.
6.20.
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
6.21.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS .
6.22.
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.
6.23.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
6.24.
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.
6.25
Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
6.26
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
7.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené

zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
7.3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.
7.4.
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
7.5.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
7.6.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
8.3.
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
8.4.
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
8.5.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.6.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
8.7.
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
8.8.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
8.9.
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
8.10.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
8.11.
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkove ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
9.2.
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
9.3.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
10.5.
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
10.6.
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane

ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy s odvolaním sa na znenie čl. XIV tejto zmluvy, a to:
11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: desaťtisíctristodeväťdesiatdva eur) alebo
11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: desaťtisíctristodeväťdesiatdva eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
11.2
Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.
11.3
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:
a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
11.4
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
11.5
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.
c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
11.6
V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 392 € (slovom: desaťtisíctristodeväťdesiatdva eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
11.7
Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
11.8

11.8.1
Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,
b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
11.8.2
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.
11.9
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
12.3.
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.
13.4
Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

a) doklad - oprávnenie/licencia vo veci zabudovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov č. 22/128/LIE, 22/130/LIE, 22/129/LIE vystavený pre hospodársky subjekt COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
b) doklad - oprávnenie/licencia vo veci zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby č. 21/111/LIO vystavený pre hospodársky subjekt COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

13.5
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
13.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
13.7
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) .

V Šuňave, dňa: 28.7.2022 V Banskej Štiavnici, dňa:

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

[redacted]

Stanislav Kubaský, starosta obce Ing. Vladimír Gallo, konateľ

....

Objednnávateľ Zhotoviteľ

Príloha k Zmluve o dielo

VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: ....., ktorá bola uverejnená **vo Vestníku verejného obstarávania č. ..... zn. ..... zo dňa .....**

Meno a adresa Objednávateľa:
.....

.....

Boli sme informovaní, že ..... (ďalej len „Klient") je Vašim Zhotoviteľom v rámci
predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my *<názov a adresa banky>*, sa týmto neodvolateľné zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí
..... **EUR** (slovom: .....EUR) po obdržaní Vašj písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj
Vaše písomné prehlásenie, že

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.
Výzvu musíme obdržať na našej adrese do *<dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie vád>*.....(„termín uplynutia"), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.
Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydaním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum ..... Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov	207 833,33	41 566,67	249 400,00	708,32	207 125,01	0,00	0,00	0,00
1	Prestavba a prístavba	207 833,33	41 566,67	249 400,00	708,32	207 125,01	0,00	0,00	0,00
	Celkom	207 833,33	41 566,67	249 400,00	708,32	207 125,01			

[redacted]

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**89 328,03**
	1	**Zemné práce**				**1 455,55**
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,485	11,00	324,34
		11,83*4,6*0,45		24,488		
		"okapový chodník" (11,73+12,23+11,73)*0,7*0,2		4,997		
		Súčet		29,485		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,485	1,70	50,12
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,517	31,91	846,16
		"prístavba"				
		(6,8+2,58+2,13)*1,0*1,0+(2,4+4,6)*1,4*1,0+0,6*0,6*1,0		21,670		
		"vstup SU"				
		2,0*1,2*1,15+0,7+(2,69+0,85*2)*0,85*0,3+0,85*1,05*0,3		4,847		
		Súčet		26,517		
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,517	1,76	46,67
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45,347	2,73	123,80
		29,485+21,67+4,847-10,655		45,347		
		Súčet		45,347		
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,655	6,05	64,46
		"okolo základov"				
		(6,8+2,58+2,13)*1,0*0,5+(2,4+4,6)*1,4*0,5		10,655		
		Súčet		10,655		
	2	**Zakladanie**				**4 215,90**
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32,63 mm	m3	13,324	76,91	1 024,75
		"pod základy"				
		(4,65+9,2+2,63+2,13)*0,65*0,15+0,6*0,6*0,15		1,868		
		"pod podkladný betón"				
		(9,4*4,2+2,03*1,62)*0,15+(4,2+9,4+2,58+2,03)*0,3*0,3/2		7,235		
		"okapový chodník" (11,73+12,23+11,73)*0,6*0,15		3,212		
		"spevnená plocha" 2,6*1,6*0,15		0,624		
		"vstup SU"				
		(2,69+0,85*3)*0,3*0,1+0,49*0,85*0,15+1,3*0,85*0,15		0,385		
		Súčet		13,324		
8	274271303	Murivo základových pásov (m3) H s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm,200mm	m3	2,937	305,28	896,61
		"prístavba" (4,2+10,0+2,58+1,73)*0,4*0,3+0,3*0,4*0,3		2,257		
		"vstup SU" (2,5+0,9)*1,0*0,2		0,680		
		Súčet		2,937		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,911	209,44	1 866,32
10	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,000	35,11	105,33
		"vstup SU" 3,0		3,000		
		Súčet		3,000		
11	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,000	8,56	25,68
12	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,088	3 377,37	297,21
		2,937*30/1000		0,088		
		Súčet		0,088		
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**10 542,27**
13	311234572	Murivo nosné (m3) z tehál pálených napr.POROTHERM 30 Profi na lepiacu maltu (300x250x249)	m3	17,859	353,38	6 311,01
		"prístavba"				
		(4,5*3,25+11,73*2,75+2,58*3,25+1,45*0,75)*0,3		16,907		
		-(1,0*1,37*4+1,1*2,1+0,45*0,6)*0,3		-2,418		
		"domurovanie" 1,12*0,19*0,45+2,0*0,6*0,45+(1,18*1,71-0,5*1,4)*0,45+0,9*2,05*0,3+2,0*0,45		2,682		
		"suterén" 1,0*1,72*0,4		0,688		
		Súčet		17,859		
14	317162102	Keramický predpätý preklad napr.POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	31,04	403,52
15	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	34,60	69,20
16	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.14	t	0,355	3 883,51	1 378,65
		(48,1+97,7+80,1+18,4+50,1+43,4)*1,05/1000		0,355		
		Súčet		0,355		
17	318271054.S	Krycie platne priebežné pre oporný múr z betónových tvárnic	m	3,400	13,09	44,51
		"vstup SU" 2,5+0,9		3,400		
		Súčet		3,400		
18	*592330006200*	*Plotová krycia platňa, 500x300mm*	*ks*	*7,000*	*23,22*	*162,54*
		"vstup SU" 7,0		7,000		
		Súčet		7,000		
19	342242032	Priečky z tehál pálených napr.POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	30,521	61,21	1 868,19
		4,2*3,0+1,6*3,0-0,6*1,97+1,6*2,16+1,85*3,5		26,149		
		(0,85+1,1)*3,05-0,8*1,97		4,372		
		Súčet		30,521		
20	346244381a	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov -styrodur 2 cm,sieťka lepidlo,adhézny mostík	m2	11,006	27,68	304,65
4		**Vodorovné konštrukcie**				**3 003,81**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,265	224,81	284,38
		"D01" 2,2*3,65*0,15*1,05		1,265		
		Súčet		1,265		
22	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	8,030	37,95	304,74
		"D01" 2,2*3,65		8,030		
		Súčet		8,030		
23	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	8,030	8,84	70,99
24	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	8,030	11,00	88,33
25	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	8,030	2,96	23,77
26	411362021.S	Výstuž stropov doskových	t	0,054	3 377,37	182,38
		"D01" 54,352/1000		0,054		
		Súčet		0,054		
27	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,337	225,25	301,16
		"V1" 0,25*0,25*4,8*1,07		0,321		
		"V2" 0,25*0,25*10,0*1,07		0,669		
		"V3" 0,25*0,25*2,88*1,07		0,193		
		"V4" 0,25*0,25*2,3*1,07		0,154		
		Súčet		1,337		
28	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,990	36,88	368,43
		(4,8+10,0+2,88+2,3)*0,25*2		9,990		
		Súčet		9,990		
29	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,990	8,26	82,52
30	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele R	t	0,093	3 377,37	314,10
		92,541/1000		0,093		
		Súčet		0,093		
31	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,390	225,13	312,93
		3,3*1,2*0,15+0,16*0,28/2*1,2*11+0,5		1,390		
		Súčet		1,390		
32	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,041	3 377,37	138,47
		40,564/1000		0,041		
		Súčet		0,041		
33	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,768	43,80	427,84
		3,3*1,2+(0,16+0,28)*1,2*11		9,768		
		Súčet		9,768		
34	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,768	7,36	71,89
35	452311141	Obetónovanie vyustenia dažďovej kanalizácie z betónu tr. C 16/20	m3	0,150	212,56	31,88

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5		**Komunikácie**				**1 896,47**
36	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,160	18,70	77,79
		"spevnená plocha" 2,6*1,6		4,160		
		Súčet		4,160		
37	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm,pieskovanie	m2	25,574	38,73	990,48
		"okapový chodník" (11,73+12,23+11,73)*0,6		21,414		
		"spevnené plocha" 2,6*1,6		4,160		
		Súčet		25,574		
38	*592460007600*	*Dlažba betónová hr.6 cm*	*m2*	*26,085*	*31,75*	*828,20*
		25,574*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		26,085		
		Súčet		26,085		
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**37 458,85**
39	611461136	Vnútorná omietka stropov penetrácia,jadrova omietka,štuková omietka	m2	10,793	20,29	218,99
		"m.č.104 vysprávka 30%" (30,12+5,63*0,26*2*2)*0,3		10,793		
		Súčet		10,793		
40	612403399	Hrubá výplň rýh -zahodenie po elektro,ÚK	kpl	1,000	117,26	117,26
41	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	213,123	16,99	3 620,96
		250,822		250,822		
		"obklad" -37,699		-37,699		
		Súčet		213,123		
42	612467161	Vnútorná omietka stien jadrová , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 15 mm,penetrácia	m2	250,822	22,10	5 543,17
		"suterén" (1,1+2,0*2)*1,0+1,0*1,72		6,820		
		"m.č.101" (3,18+4,2)*2*3,0-1,0*1,37-1,1*2,1-0,6*1,97-1,0*2,02-0,5*1,4		36,698		
		(0,5+1,4)*2*0,15+(1,0+2,02*2)*0,2+(1,1+2,1*2)*0,15+(1,0+1,37)*2*0,15		3,084		
		"m.č.102" (1,92+1,6)*2*3,0-0,9*1,97-0,45*0,6+(0,45+0,6)*2*0,3		19,707		
		"m.č.103" (3,35+5,63)*2,8-1,12*1,52+(1,12+1,52)*2*0,2-2,5*2,1+(2,5+2,1*2)*0,35		21,593		
		-0,7*1,97-0,8*1,97-1,2*2,25-0,5*1,4+(0,5+1,4)*2*0,2		-5,595		
		"m.č.104" (5,35+5,63)*2*2,64-2,0*1,37+(2,0+1,37)*2*0,2-1,0*1,37*2		53,842		
		(1,0+1,37)*2*0,2*2-1,62*2,12-2,5*2,1		-6,788		
		"m.č.105" (4,2+6,35)*2*3,0-1,0*1,37*3-1,62*2,12+(1,0+1,37)*2*0,15*3		57,889		
		(1,62+2,12*2)*0,45		2,637		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č.106" (2,9*2+1,11)*2,5-0,8*1,97+2,0+(1,26+0,85)*2*3,05-0,8*1,97		28,994		
		"m.č.107" (1,85+4,28)*2*2,73-0,7*1,97-0,73*1,34+(0,73+1,34)*2*0,2		31,941		
		Súčet		250,822		
43	622462606	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 1,5 mm,zakrývanie okien,dverí	m2	142,034	28,20	4 005,36
		"nadpražie" 7,645		7,645		
		"OP1" 100,087		100,087		
		"ostenie okien dverí" 10,4		10,400		
		"OPP" 7,52		7,520		
		"rímsa" 16,382		16,382		
		Súčet		142,034		
44	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	37,558	39,75	1 492,93
		"OP2sokel" 37,558		37,558		
		Súčet		37,558		
45	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm dosky z MW	m2	7,522	93,83	705,79
		"PS" 10,3*0,2+1,58*0,2+2,52*0,2		2,880		
		"PV" 11,33*0,2		2,266		
		"PJ" 11,88*0,2		2,376		
		Súčet		7,522		
46	625250070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm nadpražia,fasáda	m2	7,645	58,41	446,54
		1,0*0,53*2+1,0*0,3*4+1,1*0,3+0,45*0,3		2,725		
		"PV" (0,3*2+0,6)*4,1		4,920		
		Súčet		7,645		
47	625250084	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - biely EPS F(dilat.lišty,parapetné lišty)	m2	100,087	69,78	6 984,07
		"OP1 PS" 10,3*2,6-1,0*1,37*3+1,58*2,9-0,45*0,6+2,52*2,9-1,1*2,1		31,980		
		"PJ" 11,88*3,6-2,0*1,37-1,12*1,52-0,73*1,34		37,347		
		"PV" 4,65*3,0-1,0*1,37+6,68*3,5-1,0*1,37*2-0,6*4,1		30,760		
		Súčet		100,087		
48	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	10,400	49,96	519,58
		"ostenia okien,dverí"				
		(0,73+1,34)*2*0,2+(1,12+1,52)*2*0,2+(2,0+1,37)*2*0,2+(1,0+1,37)*2*0,2*6		8,920		
		(1,1+2,1*2)*0,2+(0,45+0,6)*2*0,2		1,480		
		Súčet		10,400		
49	625253000	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm (biely EPS-F),adhézny mostík -rímsa	m2	16,382	48,42	793,22
50	625258098	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 130 mm XPS	m2	37,558	74,96	2 815,35
		"OP2sokel" 10,3*0,3+5,0*0,4/2+1,58*0,3+2,52*0,3		5,320		
		11,88*1,75+11,33*0,75+1,0+0,3*0,75*2		30,738		
		"vstup SU" 1,5		1,500		
		Súčet		37,558		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	631312621	Mazanina z betónu prostého (m2) betón tr. C 16/20 hr. 48mm	m2	100,414	33,40	3 353,83
		"P2" 76,804		76,804		
		"P1" 23,61		23,610		
		Súčet		100,414		
52	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	7,873	217,71	1 714,03
		"podkladný betń" (4,5*10,0+1,73*1,62)*0,15*1,05		7,529		
		"vstup SU" 1,9*1,15*0,15*1,05		0,344		
		Súčet		7,873		
53	631322711.S	Hladený betón tr.C25/30,debnenie stupňov	m3	0,657	309,37	203,26
		"vstup SU" (1,6*0,9*0,15+0,9*0,9*0,15+0,175*0,28*0,9/2*4+0,2)*1,05		0,657		
		Súčet		0,657		
54	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,742	26,51	99,20
		"podkladný betón" (11,63+4,5+2,58)*0,2		3,742		
		Súčet		3,742		
55	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,742	6,87	25,71
56	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,576	3 715,11	2 139,90
		"podkladný betón" (4,5*10,0+1,73*1,62)*5,5/1000		0,263		
		"P2" 76,804*3,0/1000		0,230		
		"P1" 23,61*3,0/1000		0,071		
		"vstup SU" 1,9*1,15*5,5/1000		0,012		
		Súčet		0,576		
57	632450403	Cementový poter vyrovnávací, hr. 20 mm	m2	51,850	24,59	1 274,99
		"pôvodná stavba po vybúraní podláh" (3,38+10,01+8,34+30,12)		51,850		
		Súčet		51,850		
58	632458563	Samonivelačná hmota hr. 3 mm	m2	100,414	13,79	1 384,71
		"P2" 76,804		76,804		
		"P1" 23,61		23,610		
		Súčet		100,414		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**27 953,58**
59	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,090	13,91	557,65
		"okapový chodník" 3,2+12,33+12,23+12,33		40,090		
		Súčet		40,090		
60	*592170001500*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm*	*ks*	*41,406*	*6,42*	*265,83*
		40,594*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		41,406		
		Súčet		41,406		
61	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	161,700	5,00	808,50
		(11,73+1,5+1,5)*3,0+2,52*3,0		51,750		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(11,88+1,5+1,5)*4,5		66,960		
		(11,33+1,5+1,5)*3,0		42,990		
		Súčet		161,700		
62	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	161,700	4,59	742,20
63	953947812	Hliníková soklová lišta 150 mm	m	37,520	12,50	469,00
		11,73+2,58+11,88+11,33		37,520		
		Súčet		37,520		
64	953947831.S	Hliníkový rohový ochranný profil	m	213,700	2,91	621,87
		"interier"				
		(0,73+1,34)*2+(1,12+1,52)*2+(2,0+1,37)*2+(1,0+1,37)*2*6		44,600		
		(1,1+2,1*2)+(0,45+0,6)*2+(1,0+2,02*2)+(0,5+1,4)*2*2+(1,62+2,12*2)*2+(2,5+2,1*2)*2		45,160		
		(0,7+1,97*2)+3,0*3+(1,0+2,0*2)		18,640		
		"exterier"				
		(0,73+1,34)*2+(1,12+1,52)*2+(2,0+1,37)*2+(1,0+1,37)*2*6+(1,1+2,1*2)		49,900		
		(0,45+0,6)*2+6,0+7,0+5,0*2+3,5*3+12,0+2,8		50,400		
		(1,0+2,0*2)		5,000		
		Súčet		213,700		
65	953996121	PCI okenný APU profil	m	121,560	7,73	939,66
		"interier"				
		(0,73+1,34*2)+(1,12+1,52*2)+(2,0+1,37*2)+(1,0+1,37*2)*6		34,750		
		(1,1+2,1*2)+(0,43+6,0*2)+(0,5+1,4*2)*2+(1,0+2,0*2)		29,330		
		"exterier"				
		(0,73+1,34*2)+(1,12+1,52*2)+(2,0+1,37*2)+(1,0+1,37*2)*6		34,750		
		(1,1+2,1*2)+(0,43+6,0*2)+(1,0+2,0*2)		22,730		
		Súčet		121,560		
66	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,781	7,78	107,22
		"pôvodná časť" 3,35*2,65-0,8*1,97+1,85*2,67		12,241		
		"výlez do podkrovia" 1,1*1,4		1,540		
		Súčet		13,781		
67	965042241	Búranie mazanín,betón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,370	204,65	2 122,22
		"pôvodná časť" (3,38+10,01+8,34+30,12)*0,2		10,370		
		Súčet		10,370		
68	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu -0,55700t	m2	26,788	37,78	1 012,05
		"suterén" (1,1+2,0)*2*0,75		4,650		
		"pôvodná časť" (1,62+2,12)*2*0,45+(1,0+1,37)*2*0,53*2		8,390		
		(2,5+2,1)*2*0,35+(1,0+2,02)*2*0,45+(1,2+2,73)*2*0,3		8,296		
		(0,8+2,02)*2*0,3+(1,11+2,15)*2*0,5		4,952		
		"výlez do podkrovia" (1,1+1,4)*0,2		0,500		
		Súčet		26,788		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	968081115.S	Demontáž okien , 1 bm obvodu - 0,007t,dem.parapetov,komplet	m	32,220	8,21	264,53
		(2,75+1,6)*2+(1,18+1,71)*2+(0,73+1,34)*2+(1,12+1,71)*2+(2,0+1,97)*2		32,220		
		Súčet		32,220		
70	968081116	Demontáž zárubne dverí , 1 bm obvodu - 0,012t komplet	m	46,520	8,21	381,93
		(1,6+2,08)*2		7,360		
		(0,86+1,84)*2+(0,9+1,97)*2*2+(0,9+1,93)*2+(0,8+1,97)*2*3		39,160		
		Súčet		46,520		
71	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	6,540	174,38	1 140,45
		"pôvodná časť"				
		1,62*2,12*0,45-0,9*1,93*0,45		0,764		
		1,0*1,37*0,53*2		1,452		
		2,5*2,1*0,35-0,8*1,97*0,35		1,286		
		1,0*2,02*0,45		0,909		
		1,2*2,73*0,3-0,9*1,97*0,3		0,451		
		0,8*2,02*0,3		0,485		
		1,11*2,15*0,5		1,193		
		Súčet		6,540		
72	971033681	Vybúranie otvorov plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	1,650	116,63	192,44
		"suterén" 1,1*2,0*0,75		1,650		
		Súčet		1,650		
73	973031325	Vysekanie kapsy pre osadenie nosníkov -0,03100t	ks	17,000	18,34	311,78
74	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	144,755	5,51	797,60
		"m.č.104" (5,63+5,35)*2*2,64-2,0*1,97-1,62*2,12-1,0*1,37*2		47,860		
		-2,5*2,1		-5,250		
		"m.č.103" (3,35+5,63)*2*2,73-2,5*2,1-1,12*1,71-0,7*1,97-0,8*1,97-1,2*2,73		35,635		
		"m.č.107" (4,28*2+1,85)*2,75-0,7*1,97-0,73*1,34		26,270		
		"m.č.101,102,105" (6,35+3,18+1,92+0,3)*3,0		35,250		
		-1,62*2,12-0,8*1,97+10,0		4,990		
		Súčet		144,755		
75	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,669	25,92	2 090,94
76	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 532,711	1,05	1 609,35
		80,669*19 "Přepočítané koeficientom množstva		1 532,711		
		Súčet		1 532,711		
77	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,669	16,33	1 317,32
78	979089002	Poplatok za skladovanie sute	t	80,669	1,47	118,58
79	981011314.1	Demolácia budov (základy,betónová podlaha,murivo,krytina,elektroinštalácia)komplet-0,45000t	m3	37,571	321,59	12 082,46

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a pristavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"prístavba" 6,05*2,07*3,0		37,571		
		Súčet		37,571		
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 801,60**
80	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	149,658	18,72	2 801,60
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**92 616,97**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**2 963,30**
81	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	124,430	1,44	179,18
		"pôvodna časť"				
		4,37+7,91+30,12+18,41+2,5*0,35+1,7*0,45		62,450		
		"prístavba" 4,9*10,8+2,2*2,3		57,980		
		"vstup SU" 4,0		4,000		
		Súčet		124,430		
82	*246170000900*	*Penetrácia Dekprimer*	*t*	*0,037*	*3 546,24*	*131,21*
		124,43*0,0003 "Přepočítané koeficientom množstva		0,037		
		Súčet		0,037		
83	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	60,000	0,72	43,20
		12,0*5,0		60,000		
		Súčet		60,000		
84	*693110004710.S*	*Geotextília Filtek 500 g/m2*	*m2*	*69,000*	*4,74*	*327,06*
		60*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		69,000		
		Súčet		69,000		
85	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	124,430	9,13	1 136,05
86	*628310001000*	*Pás asfaltový Glastek 40 špecial mineral*	*m2*	*143,095*	*6,48*	*927,26*
		124,43*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		143,095		
		Súčet		143,095		
87	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou ,ukončovacia lišta	m2	26,213	6,17	161,73
		(7,3+2,58+1,63)*1,3		14,963		
		(2,9+4,6)*1,5		11,250		
		Súčet		26,213		
88	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,636	4,56	57,61
	713	**Izolácie tepelné**				**13 126,24**
89	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	110,455	1,14	125,92
		"P2" 76,804*1,1		84,484		
		"P1" 23,61*1,1		25,971		
		Súčet		110,455		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	100,414	4,74	475,96
		"P2" 76,804		76,804		
		"P1" 23,61		23,610		
		Súčet		100,414		
91	*283720002800*	*Doska EPS 100 hr. 50 mm, pre podlahy*	*m2*	*102,422*	*5,46*	*559,22*
		"P2" 76,804*1,02		78,340		
		"P1" 23,61*1,02		24,082		
		Súčet		102,422		
92	*283720002700*	*Doska EPS 100 hr. 40 mm, pre podlahy*	*m2*	*102,422*	*4,10*	*419,93*
		"P2" 76,804*1,02		78,340		
		"P1" 23,61*1,02		24,082		
		Súčet		102,422		
93	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	m2	25,808	3,96	102,20
		"základy hr.50 mm" (7,3+2,58+1,63)*0,6+(2,9+4,6)*0,95		14,031		
		"základy hr.130 mm" (4,3+2,5)*0,3+(9,7+1,63+2,58)*0,7		11,777		
		Súčet		25,808		
94	*283750000700*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie základov*	*m2*	*14,312*	*15,60*	*223,27*
		14,031*1,02		14,312		
		Súčet		14,312		
95	*283750001100*	*Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 130 mm, zateplenie základov*	*m2*	*12,013*	*37,42*	*449,53*
		11,777*1,02		12,013		
		Súčet		12,013		
96	713141151	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	132,019	1,73	228,39
		"S3" (5,55*5,63+4,1*5,63+2,0*4,4+2,4*1,2)*2		132,019		
		Súčet		132,019		
97	713161540	Montáž tepelnej izolácie hr. od 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy	m2	89,960	25,88	2 328,16
		"S2" (4,2*9,4+2,0*2,0)*2+1,5*2		89,960		
		Súčet		89,960		
98	*631440003000*	*Doska napr.NOBASIL MPE 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia*	*m2*	*111,680*	*25,46*	*2 843,37*
		"S3" 66,01*1,02		67,330		
		"S2" 43,48*1,02		44,350		
		Súčet		111,680		
99	*631440003400*	*Doska napr.NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia*	*m2*	*114,740*	*38,65*	*4 434,70*
		"S3" 66,01*1,02+1,5*2*1,02		70,390		
		"S2" 43,48*1,02		44,350		
		Súčet		114,740		
100	713191123	Izolácie tepelné, stropov zvrchu,prekrytím pásom Elastek 40 special s tesnými spojmi	m2	72,611	11,29	819,78
		"parozábrana S3" 66,01*1,1		72,611		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		72,611		
101	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	48,985	2,36	115,81
	721	**Zdravotechnika**				**12 682,74**
102	721a	Vytýčenie podzemných vedení-predbežná cena,podľa skutočnosti	kpl	1,000	543,56	543,56
103	721c	Zdravotechnika ,ležatá kanalizácia	kpl	1,000	12 139,18	12 139,18
	731	**Ústredné kúrenie**				**9 872,44**
104	731a	ÚK vykurovanie-rozvodné potrubie,armatúry,vykurovacie telesá	kpl	1,000	9 872,44	9 872,44
	762	**Konštrukcie tesárske**				**14 295,86**
105	762081060	Zvláštne výkony , viacstranné hobľovanie reziva	m	2,800	12,19	34,13
		"stlp" 2,8		2,800		
		Súčet		2,800		
106	762311103.S	Montáž kotevných železí+dodávka ukotvenie pomúrnice do venca	ks	8,000	15,84	126,72
107	762311103.S1	Ukotvenie dreveného stĺpa	ks	1,000	143,55	143,55
108	762311103.S2	Montáž kotevných železí+dodávka ukotvenie pomúrnice do muriva	ks	8,000	25,34	202,72
109	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	119,520	12,07	1 442,61
		"klieštiny40/160" 24*4,48		107,520		
		"pom prvky40/50" 12		12,000		
		Súčet		119,520		
110	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	16,700	12,83	214,26
		"tiahlo 160/120" 0,85*12		10,200		
		"nosník N1,N2" 2,25*2+2,0		6,500		
		Súčet		16,700		
111	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	101,520	15,76	1 599,96
		"pomúr 160/160" 11,98*2		23,960		
		"krokva 160/180" 5,34*13		69,420		
		"stlp160/160" 2,8		2,800		
		"rezerva 160/180" 5,34		5,340		
		Súčet		101,520		
112	*605120006900.S*	*Hranoly sm*	*m3*	*4,321*	*759,91*	*3 283,57*
113	*605110006500.S*	*Dosky sm,laty*	*m3*	*3,324*	*759,91*	*2 525,94*
		(9,25+5,625)*0,025*1,1		0,409		
		0,1*0,025*191,559*1,1		0,527		
		0,05*0,06*191,559*1,1		0,632		
		63,853*0,025*1,1		1,756		
		Súčet		3,324		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy z dosiek na zraz	m2	78,728	10,91	858,92
		"ST1" 2,5*1,85*2		9,250		
		"ST2" 1,25*2,25*2		5,625		
		"S11,12" 63,853		63,853		
		Súčet		78,728		
115	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°(tesniaca páska pod laty Delta SB60)	m	383,118	1,53	586,17
		"S11,12" 63,853*3		191,559		
		"S11,12" 63,853*3		191,559		
		Súčet		383,118		
116	762341201a	Pomocná výdreva k tepelnej izolácii	m	108,700	4,56	495,67
		"S2" 43,48*2,5		108,700		
		Súčet		108,700		
117	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,950	62,07	431,39
118	762421500.S	Montáž a dodávka podkladový rošt-rímsa	m	40,955	8,69	355,90
		"pod OSB" 16,382*2,5		40,955		
		Súčet		40,955		
119	762810012.S	Záklop stropov z dosiek OSB -rímsa	m2	16,382	45,80	750,30
		"prístavba" 11,98*0,9+2,0*2,8		16,382		
		Súčet		16,382		
120	762811100.S	Montáž a dodávka drevená pochôdzna lavička,komplet 1,6x0,7 m	ks	6,000	135,09	810,54
121	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,048	7,60	433,51
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**3 682,45**
122	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 15 mm závesný systém,pomocné lešenie	m2	74,560	47,40	3 534,14
		"m.č.101" 12,63		12,630		
		"m.č.102" 3,07		3,070		
		"m.č.105" 26,67		26,670		
		"m.č.106" 4,37+1,5		5,870		
		"m.č.107" 7,91		7,910		
		"m.č.103" 18,41		18,410		
		Súčet		74,560		
123	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	19,517	7,60	148,31
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**5 884,14**
124	764171301	Krytina z poplastovaného profilovaného plechu L z Klip320,komplet oplechovanie,snehové zábrany,napojenie na pôvodnú krytinu,hnedočervená farba	m2	63,853	61,39	3 919,94
		"S11,12" 5,33*11,98		63,853		
		Súčet		63,853		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	764345210	Vetracie otvory pre prívod a odvod vzduchu na existujúcej sedlovej streche,komplet	ks	12,000	51,47	617,64
126	764711115	Oplechovanie zateplenia z poplastovaného plechu	m	7,300	25,14	183,52
		"PV" 7,3		7,300		
		Súčet		7,300		
127	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 poplastovaný plech,komplet	m	10,200	49,61	506,02
		3,7+6,5		10,200		
		Súčet		10,200		
128	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový poplastovaný komplech DN 160	m	12,000	47,72	572,64
129	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,300	3,21	84,38
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**2 132,27**
130	765390100	Montáž parozábrany	m2	74,560	1,56	116,31
		"pod SDK" 74,56		74,560		
		Súčet		74,560		
131	*283290004500*	*Parozábrana Delta Reflex plus*	*m2*	*85,744*	*3,45*	*295,82*
		"pod SDK" 74,56*1,15		85,744		
		Súčet		85,744		
132	765901024	Strešná fólia DÖRKEN Delta Foxx Plus, na plné debnenie	m2	76,624	14,88	1 140,17
		"S11,12" 63,853*1,2		76,624		
		Súčet		76,624		
133	765901045	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent N Plus	m2	52,176	9,31	485,76
		"S2" 43,48*1,2		52,176		
		Súčet		52,176		
134	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,146	10,30	94,21
	766	**Konštrukcie stolárske**				**15 925,85**
135	766211811	Demontáž drevených schodov	kpl	1,000	108,99	108,99
136	766211811a	Úprava dreveného rebrikového schodišťa v podstrešnom priestore	kpl	1,000	928,78	928,78
137	766241072.S	Montáž a dodávka dreveného obloženia stupňov drevené lepené dosky komplet,madlá	kpl	1,000	4 475,02	4 475,02
138	766621400.S	Montáž okien plastových,vchodové dvere	m	67,500	23,21	1 566,68
		"10P" (1,1+2,1)*2		6,400		
		"11L" (1,0+2,0)*2		6,000		
		"12P" (1,0+1,3)*2		4,600		
		"20" (1,0+1,37)*2*6		28,440		
		"24" (0,45+0,6)*2		2,100		
		"25" (0,5+1,4)*2		3,800		
		"21" (1,12+1,52)*2		5,280		
		"22" (0,73+1,34)*2		4,140		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"23" (2,0+1,37)*2		6,740		
		Súčet		67,500		
139	*611410007000.S*	*Plastové okno OS 1000x1370 mm, izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie,farba biela 20*	*ks*	*6,000*	*355,30*	*2 131,80*
140	*611410007200*	*Plastové okno OS 1120x1520 mm, izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie, farba biela 21*	*ks*	*1,000*	*403,16*	*403,16*
141	*6114100072001*	*Plastové okno OS 730x1340 mm, izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie, farba biela 22*	*ks*	*1,000*	*315,17*	*315,17*
142	*61141000720011*	*Plastové okno OS 2000x1370 mm,dvojkrídlové izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie farba biela 23*	*ks*	*1,000*	*670,44*	*670,44*
143	*61141000720012*	*Plastové okno OS 450x600 mm, izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie, farbabiela 24*	*ks*	*1,000*	*147,85*	*147,85*
144	*61141000720013*	*Plastové okno OS 500x1400 mm, izolačné trojsklo,parapety vnútorné,vonkajšie, farba biela 25*	*ks*	*1,000*	*315,17*	*315,17*
145	*611420000100.S*	*Vchodové dvere plastové presklené ,izol dvojsklo,1000x2000 mm, farba biela,komplet 11L*	*ks*	*1,000*	*961,05*	*961,05*
146	*611420000100.S1*	*Vchodové dvere plastové presklené ,izol dvojsklo,1100x2100 mm, farba biela,komplet 10P*	*ks*	*1,000*	*921,94*	*921,94*
147	*611420000100.S2*	*Výlez dvere plastové plné,1000x1300 mm, farba biela,komplet 12P*	*ks*	*1,000*	*829,53*	*829,53*
148	766662112.S	Montáž dverového krídla jednokrídlových komplet	ks	4,000	57,47	229,88
149	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,laminátové plné, šírka 800/1970 mm, Al prechodová lišta, 1P*	*ks*	*1,000*	*198,79*	*198,79*
150	*611610000401*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,laminátové 2/3presklené, šírka 800/1970 mm, Al prechodová lišta, 2P*	*ks*	*1,000*	*250,04*	*250,04*
151	*611610000402*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,laminátové plné, šírka 600/1970 mm, Al prechodová lišta, 3L*	*ks*	*1,000*	*198,79*	*198,79*
152	*611610000403*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,laminátové plné, šírka 700/1970 mm, Al prechodová lišta, 4L*	*ks*	*1,000*	*198,79*	*198,79*
153	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	66,79	267,16
154	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*4,000*	*173,94*	*695,76*
155	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,210	1,35	111,06
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 207,27**
156	771541110	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do tmelu ,škárovanie,soklík	m2	23,610	62,05	1 465,00
		"P1" 12,63+3,07+7,91		23,610		
		Súčet		23,610		
157	*597740001800*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*27,115*	*25,34*	*687,09*
		23,61*1,05+(3,18+4,2)*2*0,15*1,05		27,115		
		Súčet		27,115		
158	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,378	6,59	55,18
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**3 256,09**
159	775550110	Montáž podlahy z laminátových	m2	76,804	12,32	946,23

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"P2" 18,41+2,5*0,35+30,12+26,67+1,62*0,45		76,804		
		Súčet		76,804		
160	*611980002800*	*Laminátové parkety hr.8 mm ,soklík*	*m2*	*78,340*	*26,93*	*2 109,70*
		76,804*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		78,340		
		Súčet		78,340		
161	775592141	Montáž a dodávka podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	76,804	2,18	167,43
		"P2" 76,804		76,804		
		Súčet		76,804		
162	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	18,459	1,77	32,73
	781	**Obklady**				**3 393,84**
163	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu,škárovanie	m2	37,699	60,48	2 280,04
		"m.č.102" (1,92+1,6)*2*2,1-0,6*1,97-0,45*0,6		13,332		
		"m.č.107" (1,85+4,28)*2*2,1-0,7*1,97		24,367		
		Súčet		37,699		
164	*597640000800*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*39,584*	*27,02*	*1 069,56*
		37,699*1,05 "Přepočítané koeficientom množstva		39,584		
		Súčet		39,584		
165	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	13,100	3,38	44,24
	783	**Nátery**				**2 113,39**
166	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby 2x lakovaním	m2	1,792	17,85	31,99
		"stlp" 0,16*4*2,8		1,792		
		Súčet		1,792		
167	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	368,272	4,68	1 723,51
		(9,25+5,625)*2+63,853*2		157,456		
		0,16*4*23,96+(0,16+0,18)*2*69,42+0,16*4*2,8+(0,16+0,12)*2*10,2		70,044		
		(0,04+0,16)*2*107,52+(0,04+0,05)*12+(0,16+0,18)*2*5,34		47,719		
		(0,05+0,06)*2*191,559+(0,1+0,025)*2*191,559		90,033		
		(0,2+0,24)*2*2,0+(0,12+0,16)*2*2,25		3,020		
		Súčet		368,272		
168	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	74,560	4,80	357,89
	784	**Maľby**				**1 081,09**
169	784452462	Maľby z maliarskych zmesí Primalex	m2	249,098	4,34	1 081,09
		"m.č.104 strop" 30,12+5,63*0,26*2*2		35,975		
		"steny" 213,123		213,123		
		Súčet		249,098		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Celkovy rozpocet MS Sunava rozsirenie priestorov
Objekt: Prestavba a prístavba

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**25 180,01**
170	21M1	Elektroinštalácia silnoprúd	kpl	1,000	6 167,46	6 167,46
171	21M2	Elektroinštalácia slaboprúd	kpl	1,000	2 203,41	2 203,41
172	21M3	Elektroinštalácia bleskozvod,uzemnenie stavby	kpl	1,000	3 439,03	3 439,03
173	21M4	Elektroinštalácia dodávka materiálu	kpl	1,000	11 358,17	11 358,17
174	21M5	Elektroinštalácia zemné práce	kpl	1,000	2 011,94	2 011,94
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**708,32**
175	HZS000111.S	Východzia revízna správa	hod	16,000	28,74	459,84
176	HZS000111.Sa	Vypnutie a zapnutie siete,plombovanie	hod	8,000	31,06	248,48
		Celkom				**207 833,33**

STAVBA: Materská škola Šuňava, rozšírenie priestorov, parcelné číslo 580 0
OBJEKT: 0
ČASŤ: 0

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	REKAPITULÁCIA					
VC7/155M	MONTÁŽ - SILNOPRÚD	kpl	1	6167,46		6167,460
	MATERIÁL	kpl	1	6362,27	6362,27	
VC7/155M	MONTÁŽ - BLESKOZVOD	kpl	1	3439,03		3439,030
	MATERIÁL	kpl	1	1521,58	1521,58	
VC7/156M	MONTÁŽ - SLABOPRÚD	kpl	1	2203,41		2203,410
	MATERIÁL	kpl	1	961,13	961,13	
VC7/202M	ZEMNÉ PRÁCE	kpl	1	2011,940		2011,940
	DODÁVKA	kpl	1	2513,19	2513,190	
	SPOLU:			25180,01		
HL.XI.	Východzia revízna správa	hod.	16	28,740		459,840
	Vypnutia a zapnutie siete, plombovanie	hod.	8	31,060		248,480

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/155M	MONTÁŽ - SILNOPRÚD					
0950101	štítok označovací pre kábel	ks	2	1,56	0	3,12
120532	istič vzduchový do 1000A-500V	ks	1	23,30	0	23,30
120312	prepojovacia sada pre prístroje	ks	1	69,89	0	69,89
810053-2	kábel N2XH-J-EFK 5 x 10 B2ca-s1,d0,a1mm2 - ul. pevne	m	44	4,67	0	205,48
810041-1	kábel N2XH-J-EFK 2 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2 - ul. pevne	m	3	3,58	0	10,74
810058-1	kábel N2XH-J-EFK 3 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2 - ul. pevne	m	141	3,88	0	547,08
810049-2	kábel N2XH-J-EFK 4 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2 - ul.pevne	m	15	1,95	0	29,25
810055-1	kábel N2XH-J-EFK 5 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1mm2 - ul. pevne	m	9	2,10	0	18,90
810058-2	kábel N2XH-J-EFK 7 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1mm2 - ul. pevne	m	27	2,72	0	73,44
810046-1	kábel N2XH-J-EFK 3 x 2.5 B2ca-s1,d0,a1mm2 - ul. pevne	m	104	2,33	0	242,32
802452	kábel H05RN-F 3G2.5mm2 - ul. pevne	m	2	2,57	0	5,14
220452	Cu do 25mm2-pre ochr. pospoj. - ul. pevne	m	11	5,44	0	59,84
220451	Cu do 16mm2-pre ochr. pospoj. - ul. volne	m	15	4,35	0	65,25
220321	svorka Bernard	ks	13	5,44	0	70,72
100101	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	20	2,57	0	51,40
201042/P21	"A1" - svietidlo OMS OMS Sep19 CLASSIC 2S ML2 26W 3600lm 830, IP2	ks	13	100,89	0	1311,57
201016/P2	"B" - svietIdlo LED, IP20 tr. ochrany II	ks	6	74,54	0	447,24
203202-1	"D" - svietidlo interérové LED IP20	ks	4	80,76	0	323,04
200107/P4	"F" - svietidlo KANLUX 19060 DABA LED SMD DL-170, 17W, IP44	ks	1	102,50	0	102,50
200107/P	"N1" - sviet. núdzové typ MULTIEVO2-AT.1h, 1hod, IP40	ks	4	54,36	0	217,44
110041-2	vypínač polozapustený	ks	1	6,99	0	6,99
110043-1	sériový vypínač polozapustený	ks	2	6,99	0	13,98
110044-1	striedavý prepínač polozapustený	ks	2	7,77	0	15,54
110044-11	strieda výprepínač dvojitý polozapustený	ks	6	12,42	0	74,52
110046-1	krížový prepínač polozapustený	ks	2	12,42	0	24,84
111011-1	zásuvka polozap. - 10/16A 250V 2P+Z	ks	3	6,99	0	20,97
111012-2	zásuvka polozapustená - dvojité zapojenie	ks	3	6,99	0	20,97
111031	zásuvka do mokra	ks	8	10,09	0	80,72
111031-1	prepäťová ochrana "T3" do zásuvky	ks	6	38,83	0	232,98
110513-4	vypínač S25JP	ks	1	24,08	0	24,08
010301	škatuľa 1901 KP68 KZ3	ks	27	1,95	0	52,65
010321	škatuľa 1903 KR68	ks	10	2,10	0	21,00
010102/P2	kanál s oklapacým krytom typ WDKH 60x150mm	m	70	8,55	0	598,50
010102/P2	minikanál s oklapacým krytom typ WDKH-20020RW 17.5x17.5m	m	40	5,44	0	217,60
190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1	77,56	0	77,56
190001	montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1	46,59	0	46,59
190001/P3	zapojenie ohrievača TÚV	ks	1	69,89	0	69,89

100259	ukončenie kábla do 5x10mm2	ks	2	19,23	0	38,46
100251	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	16	15,630	0	250,080
100204	ukončenie šnúry do 3x4mm2	ks	2	8,43	0	16,86
	SPOLU:					5782,440
	PPV	%	6	64,56	0	385,020
	SPOLU:					6167,460

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO			
	MATERIÁL					
pc	štítok označovací pre kábel	m	2	0,470	0,940	0,000
pc	istič LTN-20B-3 20A	ks	1	100,86	100,86	0,00
pc	prepojovacia súprava pre prístroje	ks	1	59,03	59,03	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 5 x 10 B2ca-s1,d0,a1 mm2	m	46,2	11,21	517,9	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 2 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2	m	3,15	1,16	3,65	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 3 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2	m	148	1,39	205,79	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 4 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1 mm2	m	16	1,86	29,3	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 5 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1mm2	m	9	2,18	20,6	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 7 x 1.5 B2ca-s1,d0,a1mm2	m	28	3,26	92,42	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 3 x 2.5 B2ca-s1,d0,a1mm2	m	109	2,10	229,32	0,00
pc	šnúra H05RN-F 3G2.5mm2	m	2	2,18	4,58	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 1 x 25 B2ca-s1,d0,a1mm2	m	12	6,36	73,46	0,00
pc	kábel N2XH-J-EFK 1 x 6 B2ca-s1,d0,a1mm2	m	16	2,18	34,34	0,00
pc	svorka Bernard	ks	13	0,94	12,22	0,00
pc	"A1" - svietidlo OMS OMS Sep19 CLASSIC 2S ML2 26W 3600lm 830, IP2	ks	13	85,42	1110,46	0,00
pc	"B" - sviet. LED IP20 tr. ochrany II	ks	6	65,23	391,38	0,00
pc	"D" - svietidlo interérové IP20	ks	4	74,550	298,2	0,000
pc	"N1" - sviet. núdzové typ MULTIEVO2-AT.1h, 1hod, IP40	ks	4	43,48	173,92	0,00
pc	"F" - svietidlo KANLUX 19060 DABA LED SMD DL-170, 17W, IP44	ks	1	85,42	85,42	0,00
pc	vypínač polozapustený IP20	ks	1	8,55	8,55	0,00
pc	sériový vypínač polozapustený IP20	ks		6,19	0	0,00
pc	striedavý prepínač polozapustený IP20	ks	2	4,67	9,34	0,00
pc	dvojitý striedavý prepiénač polozapustený IP20	ks	6	5,44	32,64	0,00
pc	krížový prepínač polozapustený IP20	ks	2	5,44	10,88	0,00
pc	zásuvka polozapustená IP20	ks	6	3,110	18,66	0,000
pc	zásuvka polozapustená IP44	ks	8	6,990	55,92	0,000
pc	prepäťová ochrana POD-275S/90, 275V, Uoc 3kV, Ip 6kA ef, <25ns	ks	6	18,640	111,84	0,000
pc	vypínač S 25 JP IP54	ks	1	35,73	35,73	0,00
pc	škatuľa KR68	ks	10	0,230	2,3	0,000
pc	škatuľa KP67x67	ks	27	1,560	42,12	0,000
pc	kanál s oklapacým krytom typ WDKH 60x150mm	m	74	25,66	1886,01	0,00
pc	minikanál s oklapacým krytom typ WDKH-20020RW 17.5x17.5m	m	42	4,67	196,14	0,00
	SPOLU:				5853,920	
	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3	56,48	169,45	0,000
	PPV	%	6	56,48	338,9	0,000
	SPOLU:				6362,27	

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/155M	BLESKOZVOD					
220101	zvod. vodiče AlMgSi 8mm+podpery	m	238	7,91	0	1882,58
220021	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	183	4,470	0	818,010
220022	FeZn fi 10mm-v zemi	m	46	2,640	0	121,440
220301	svorka do 2 skrutiek-SS	ks	48	3,150	0	151,200
220302-5	svorka nad 2 skrutky-SO	ks	10	3,180	0	31,800
220302-6	svorka nad 2 skrutky-SZ	ks	10	3,180	0	31,800
220302-4	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	1	3,460	0	3,460
220302-18	svorka nad 2 skrutky-SR03	ks	24	3,18	0	76,32
220302-1	svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	6	3,180	0	19,080
220221	zberňa tyč JP10	ks	6	14,230	0	85,380
220401	smaltovaný štítok	ks	10	2,330	0	23,300
	SPOLU:					3244,370
	PPV	%	6	32,44	0	194,660
	SPOLU:					3439,030

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	MATERIÁL					
pc	AlMgSi 8mm	m	33,32	2,33	77,64	0,00
pc	FeZn 30x4mm	kg	183	3,730	682,59	0,000
pc	FeZn fi 10mm	kg	38	3,490	133,25	0,000
pc	svorka SS	ks	48	0,910	43,68	0,000
pc	svorka SO	ks	10	5,740	57,4	0,000
pc	svorka SZ	ks	10	2,330	23,3	0,000
pc	svorka SP1	ks	1	1,240	1,24	0,000
pc	svorka SR03	ks	24	1,48	35,52	0,00
pc	svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	6	2,330	13,98	0,000
pc	zberňa tyč JP10	ks	6	10,090	60,54	0,000
pc	smaltovaný štítok	ks	10	1,560	15,6	0,000
pc	strieška OS 01	ks	5	3,880	19,4	0,000
pc	podpera PV17-2 l1=140mm l2=100mm	ks	60	1,24	74,4	0,00
pc	držiak DOu vr1 pre ochranný uholník do muriva	ks	20	2,18	43,6	0,00
pc	podpera PV15	ks	25	2,64	66	0,00
pc	podpera PV22	ks	40	1,39	55,6	0,00
	SPOLU:				1403,74	
	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3	29,46	88,38	0,000
	PPV	%	1	29,46	29,46	0,000
	SPOLU:				1521,58	

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VC7/156M	MONTÁŽ-SLABOPRÚD					
280221-3	kábel J-H(ST)H EFK 4x2x0.6 B2ca-s1,d0,a1 BDmm - ul. v rúrke	m	10	3,88	0	38,80
270836-1	kábel CYLY2x0.75mm2 - ul. v rúrke	m	4	3,88	0	15,52
730222	koaxiálny káble uložený v rúrke	m	130	2,33	0	302,90
280221-4	kábel SXKD-6-FTP-LSOH - ul. v rúrke	m	130	2,33	0	302,90
730001	zásuvka televízna	ks	3	9,32	0	27,96
301201/P	zásuvka PC	ks	3	9,32	0	27,96
260022	škatuľa KP67x67	ks	6	6,21	0	37,26
260027	škatuľa KO125	ks	1	6,21	0	6,21
260551	rúrka typ 23-16mm-ul.pod omietkou	m	108	4,34	0	468,72
3000012	forma káblová do 5x2	ks	6	10,88	0	65,28
730382	ukončenie súosého kábla	ks	6	7,77	0	46,62
730396	meranie TV signálu na jeden program	ks	3	38,83	0	116,49
730404	meranie na účastníckom rozvode	ks	3	38,83	0	116,49
730406	záverečné meranie - pre všetky TV kanále	ks	3	85,42	0	256,26
320306	montáž elektrického zámku	ks	1	38,83	0	38,83
320321	montáž tlačidlového tabla	ks	1	78,43	0	78,43
490043	montáž bytovej stanice hlasitej	ks	1	132,01	0	132,01
	SPOLU:					2078,64
	PPV	%	6	20,795	0	124,77
	SPOLU:					2203,41

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	MATERIÁL					
pc	kábel J-H(ST)H EFK 4x2x0.6 B2ca-s1,d0,a1 BDmm	m	10	17,01	170,1	0,00
pc	kábel CYLY2x0.75mm2	m	4	2,80	11,2	0,00
pc	koaxiálny kábel VCXJE-R75-4.8	m	130	2,02	262,6	0,00
pc	kábel SXKD-6-FTP-LSOH	m	130	2,95	383,5	0,00
pc	zásuvka televízna	ks	3	13,98	41,94	0,000
pc	zásuvka PC	ks	3	9,32	27,96	0,00
	SPOLU:				897,3	
	PPV	%	6	10,64	63,83	0,00
	SPOLU:				961,13	

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ

VC7/202M ZEMNÉ PRÁCE

200153	výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	154	8,90	0	1370,600
560153	zahrňovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	154	3,55	0	546,700
	SPOLU:					1917,300
	PPV	%	1	94,64		94,640
	SPOLU:					2011,940

Č.POLOŽKY	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
	DODÁVKA					
	rozvodnica R-MŠ2	ks	1	1320,070	1320,070	0,00
	domáci telfón 4FP21145	ks	1	85,800	85,800	0,00
	tlačidlové tablo 2 účastníci komplet	ks	1	116,480	116,480	0,00
	elektrický zámoik 4FN870 03 (01)	ks	1	97,85	97,85	0,00
	SPOLU:				1620,200	
	DOPRAVA	%	3,6	194,13	0,000	698,86
	PRESUN	%	1	194,13	0,000	194,130
	SPOLU:				1620,200	892,990

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava UK**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	Ciastkovy rozpocet MS Sunava UK	9 872,44	1 974,49	11 846,93	1 574,16	8 298,28	0,00	0,00	0,00
3. Rozpočet	štandard na výšku	9 872,44	1 974,49	11 846,93	1 574,16	8 298,28	0,00	0,00	0,00
	Celkom	9 872,44	1 974,49	11 846,93	1 574,16	8 298,28	-	-	-

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ciastkovy rozpocet MS Sunava UK
Objekt: štandard na výšku

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**PSV**				**9 872,44**
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**3 934,60**
1	73016934	*Viacvrstvové potrubie - 16x2; PN10, T=+70° C; PN10, T=+95° C - 500m, IVAR.TURATEC*	m	55,000	39,81	2 189,55
2	73020711	*Viacvrstvové potrubie - 20x2; PN10, T=+70 °C; PN10, T=+95 °C - 200m, IVAR.TURATEC*	m	34,000	2,08	70,72
3	73026005	*Viacvrstvové potrubie - 26x3; PN10, T=+70° C; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.TURATEC*	m	10,000	2,55	25,50
4	324792	*PRESS T kus 16x16x16 PN10, typ: IVAR.PT 5720, niklovaná mosaz OT 5*	ks	6,000	8,55	51,30
5	324800	*PRESS T kus redukovaný 20x16x16 PN10, typ: IVAR.PT 5720, niklovaná*	ks	2,000	13,20	26,40
6	324801	*PRESS T kus redukovaný 26x16x20 PN10, typ: IVAR.PT 5720, niklovaná*	ks	4,000	14,76	59,04
7	324795	*PRESS T kus redukovaný 20x16x20 PN10, typ: IVAR.PT 5720, niklovaná*	ks	2,000	9,32	18,64
8	324796	*PRESS T kus redukovaný 26x16x26 PN10, typ: IVAR.PT 5720, niklovaná*	ks	2,000	16,30	32,60
9	283310000200	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX*	m	35,000	0,62	21,70
10	283310000400	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX*	m	45,000	0,77	34,65
11	283310000600	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX*	m	8,000	1,01	8,08
12	706IVAR351	*Koleno press IVAR.PT 5715, 16x15x165 s pripojovacou trubkou pre napojenie radiátora*	ks	12,000	24,96	299,52
13	324719	*PRESS přechodka závit vnější 3/4 Mx26 PN10, typ: IVAR.PT 5808, nik*	ks	2,000	23,30	46,60
14	733167115.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	55,000	7,83	430,65
15	733167118.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	34,000	8,70	295,80
16	733167121.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26 mm	m	10,000	9,90	99,00
17	733167199.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm	ks	6,000	7,23	43,38
18	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	6,000	7,85	47,10
19	733167203.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 25 mm	ks	4,000	8,79	35,16
20	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	99,000	0,79	78,21
21	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,658	2,17	21,00
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**1 083,48**
22	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	7,90	173,80
23	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	12,47	24,94
24	700Gk1012	*Guľový kohút DN20*	ks	2,000	16,30	32,60

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava UK**
Objekt: **štandard na výšku**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	*KITAVK500848*	*SADA AVK Vekoluxivar - pro dvojtrubkový systém- 1/2"xEK; 15x1; rohové, IVAR.KIT AVK DS 346 s term. hlavicou T5000*	*ks*	*9,000*	*74,55*	*670,95*
26	*551240001400.S*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10*	*ks*	*11,000*	*7,04*	*77,44*
27	*4849228560*	*Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8", PN 10, mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*14,20*	*28,40*
28	*2956*	*Odvzdušňovací ventil pre radiátory Balux 1/2"*	*ks*	*9,000*	*5,44*	*48,96*
29	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	9,000	2,75	24,75
30	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,236	0,39	1,64
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**3 280,20**
31	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	9,000	7,73	69,57
32	*484530021300.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*1,000*	*302,72*	*302,72*
33	*484530012900.S*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhĺ 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*1,000*	*173,51*	*173,51*
34	*484530013300.S*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x63 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*3,000*	*222,59*	*667,77*
35	*484530013800.S*	*Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhĺ 600x1400x63 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*1,000*	*295,46*	*295,46*
36	*484530021500.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*2,000*	*344,20*	*688,40*
37	*484530039500.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 900x400x155 mm, pripojenie pravé spodné*	*ks*	*1,000*	*381,50*	*381,50*
38	*720V10000*	*Príslušenstvo k radiátorom*	*ks*	*9,000*	*54,36*	*489,24*
39	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	15,57	15,57
40	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,51	49,53
41	735154043.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	22,35	22,35
42	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	16,92	16,92
43	735154142	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového panelového výšky 600 mm, dlžky 1000-1200 mm	ks	2,000	18,02	36,04
44	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	6,92	6,92
45	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	19,04	19,04
46	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	20,000	0,76	15,20
47	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,259	2,48	30,46
	HZS	**Hodinové sadzby**				**1 574,16**
48	HZS000113	Demontáž potrubia, spustenie vody zo systému, narezanie závitu G3/4", napojenie na jestvujúci systém, murárska výpomoc	hod	24,000	30,69	736,56

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava UK**
Objekt: **štandard na výšku**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	HZS000114	Vykurovacia skúška, uvedenie do prevádzky	hod	24,000	34,90	837,60

Celkom **9 872,44**

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI	12 682,74	2 536,55	15 219,29	0,00	12 682,74	0,00	0,00	0,00
Objekt2	Rozpočet	12 682,74	2 536,55	15 219,29	0,00	12 682,74	0,00	0,00	0,00
	Celkom	12 682,74	2 536,55	15 219,29	-	12 682,74	-	-	-

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**551,11**
1		**Zemné práce**				**288,81**
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,400	50,55	171,87
3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,400	14,32	48,69
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,040	5,44	5,66
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,040	1,20	1,25
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	2,300	2,51	5,77
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,040	26,65	27,72
10	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 N*	*m3*	*1,040*	*26,78*	*27,85*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**88,71**
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,040	85,30	88,71
8		**Rúrové vedenie**				**173,59**
107	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	5,000	2,74	13,70
108	*286110002000.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*5,000*	*9,67*	*48,35*
16	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	4,000	4,03	16,12
17	*286110006900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*74,81*	*74,81*
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	2,29	20,61
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**12 131,63**
713		**Izolácie tepelné**				**221,84**
23	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,000	3,88	166,84
24	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	4,46	13,38
25	*283310001200*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*21,000*	*0,98*	*20,58*
26	*283310001400*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*12,000*	*1,08*	*12,96*
93	*283310003000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*3,000*	*1,79*	*5,37*
28	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,285	2,11	2,71
721		**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**1 341,00**
73	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 mm ležaté	m	2,000	19,84	39,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI**
Objekt: **Rozpočet**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	13,000	35,01	455,13
30	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,000	72,39	144,78
31	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	4,000	18,36	73,44
32	721171505	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	2,000	25,26	50,52
33	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné pripojné	m	1,000	37,42	37,42
34	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	12,21	61,05
74	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	14,65	14,65
36	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	17,09	68,36
111	721213020.S	Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou bez izolačnej príruby DN 110	ks	1,000	122,64	122,64
112	*286630038800.S*	*Dvorný vpust, horizontálny odtok DN 110, zápachová uzávierka, bez izolačnej príruby*	*ks*	*1,000*	*251,86*	*251,86*
38	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	9,000	1,34	12,06
39	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,62	9,41
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**4 960,34**
92	722130212.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	3,000	25,27	75,81
98	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	42,000	31,07	1 304,94
40	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	21,000	27,69	581,49
41	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m	12,000	36,64	439,68
42	722190221	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	súb.	1,000	116,22	116,22
43	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	10,51	147,14
44	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	14,000	21,00	294,00
45	*551110010100*	*Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz, IVAR*	*ks*	*10,000*	*75,04*	*750,40*
46	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	7,76	23,28
47	*551110007000*	*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz,s odvodnením*	*ks*	*3,000*	*18,80*	*56,40*
99	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	7,82	7,82
100	*551110005100.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*33,37*	*33,37*
48	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	4,000	7,55	30,20
49	*551110007700*	*Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*4,000*	*28,04*	*112,16*
94	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	7,55	7,55
95	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	*10,23*	*10,23*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	9,99	9,99
103	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	10,20	10,20
104	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*18,78*	*18,78*
105	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	65,22	65,22
106	*449150003000.S*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25*	*ks*	*1,000*	*558,83*	*558,83*
50	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	78,000	2,11	164,58
51	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	78,000	1,49	116,22
52	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,726	1,14	25,83
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**5 432,71**
53	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	26,45	105,80
81	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*151,56*	*151,56*
82	*642360002700.S*	*Misa záchodová keramická závesná detská*	*ks*	*3,000*	*525,53*	*1 576,59*
57	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	55,32	276,60
83	*642110002730.S*	*Umývadlo keramické detské závesné*	*ks*	*3,000*	*49,69*	*149,07*
84	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*2,000*	*66,38*	*132,76*
85	*551450004310.S*	*Batéria pre detské umývadlá páková*	*ks*	*3,000*	*506,83*	*1 520,49*
86	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*2,000*	*48,99*	*97,98*
62	*551450002700*	*Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA*	*ks*	*1,000*	*105,54*	*105,54*
88	725241532.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrťkruhovej 900x900 mm	ks	1,000	71,54	71,54
90	*642610000500.S*	*Sprchová vanička keramická štvrťkruhová rozmer 900x900 mm*	*ks*	*1,000*	*275,14*	*275,14*
89	725245131.S	Montáž sprchovej zásteny dvojkrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvrťkruhové	ks	1,000	57,87	57,87
91	*552260001605.S*	*Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 6 mm bezpečnostné číre sklo*	*ks*	*1,000*	*722,73*	*722,73*
65	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	4,000	6,57	26,28
66	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	17,14	85,70
67	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,02	15,02
68	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	9,52	47,60
72	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	29,655	0,49	14,44
	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				**175,74**
96	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	26,16	26,16
97	*484620000100.S*	*Nádoba expanzná prietočná s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar*	*ks*	*1,000*	*149,58*	*149,58*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ciastkovy rozpocet MS Sunava ZTI**
Objekt: **Rozpočet**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

Celkom **12 682,74**

Harmonogram stavby "Rozšírenie priestorov MŠ Šuňava"

Príloha č. 2

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
	Mesiac		
	Týždeň		
	Deň		
	Rozšírenie priestorov MŠ Šuňava		120,0
HSV	**Práce a dodávky HSV**		
1	Zemné práce	kpl	1,0
2	Zakladanie	kpl	1,0
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	kpl	1,0
4	Vodorovné konštrukcie	kpl	1,0
5	Komunikácie	kpl	1,0
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	kpl	1,0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	kpl	1,0
PSV	**Práce a dodávky PSV**		1,0
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	kpl	1,0
713	Izolácie tepelné	kpl	1,0
721	Zdravotechnika	kpl	1,0
731	Ústredné kúrenie	kpl	1,0
762	Konštrukcie tesárske	kpl	1,0
763	Konštrukcie - drevostavby	kpl	1,0
764	Konštrukcie klampiarske	kpl	1,0
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	kpl	1,0
766	Konštrukcie stolárske	kpl	1,0
771	Podlahy z dlaždíc	kpl	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	kpl	1,0
781	Obklady	kpl	1,0
783	Nátery	kpl	1,0
784	Maľby	kpl	1,0
M	**Práce a dodávky M**		1,0
21M1	Elektroinštalácia silnoprúd	kpl	1,0
21M2	Elektroinštalácia slaboprúd	kpl	1,0
21M3	Elektroinštalácia bleskozvod,uzemnenie stavby	kpl	1,0
21M4	Elektroinštalácia dodávka materiálu	kpl	1,0
21M5	Elektroinštalácia zemné práce	kpl	1,0
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		1,0
HZS	Východzia revízna správa	kpl	1,0




Rok
3.mesiac
4. mesiac
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

[redacted]

Príloha č. 3

Combin®
BANSKÁ ŠTIAVNICA
s.r.o.
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 2800/S

ISO QSCert 22301 | ISO QSCert 9001 | ISO QSCert 45001 | ISO QSCert 14001 | QS QSCert 10006

„Materská škola Šuňava – rozšírenie priestorov"

ČESTNÉ VYHLÁSENIE o subdodávateľoch

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., so sídlom Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 31631134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č. 2800/S (ďalej len „spoločnosť"), v zastúpení Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti, čestne vyhlasujem, že všetky stavebné práce pri realizácii predmetu zákazky " *Materská škola Šuňava – rozšírenie priestorov* " ***zrealizujeme bez subdodávateľov.***

V Banskej Štiavnici, 20.06.2022

[redacted]

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

tel.: +421-45-6949021
fax: +421-45-6949017
e-mail: combin@combin.sk
web: www.combin.sk
IČO: 31631134
IČ DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 2196246422/0200
[redacted]

189332 - 155

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

F72K85XS-0001-001802
CW6bBS01/C04
F-331/955/1/5
2028238087

140-PM-P

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Kysihýbelská 1644/29
969 01 Banská Štiavnica 1

KOOO2BWD_F72K85XS_0001.idx - 1802 - 4105 - 7709 - Pag. 1/2 - 0

Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri
Poistka číslo: 6 609 202 232 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **1009901152** zo dňa **12.08.2020** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 1644/29, 969 01 Banská Štiavnica 1**
RČ/IČO: **31631134**

[redacted]

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
Slovenská republika
tel.: +421/2/57 299 236
www.koop.sk

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva: **PZ č. 100-9901152 / 6609202232**

[redacted]

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra pre maklérov
Štefanovičova 4, 815 20 Bratislava